栟茶古镇酒文化博物馆消防水池工程
施 工 招 标 文 件

（资格后审）

招  标  人（盖章）： 如东县栟兴建设发展有限公司  
招标代理单位（盖章）： 江苏诚嘉工程监理咨询有限公司 
日                期：2024年9月24日
第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

	项号
	条款号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	栟茶古镇酒文化博物馆消防水池工程

	2
	1.1
	建设地点
	如东县栟茶古镇。

	3
	1.1
	建设规模
	造价约87万元

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	合格

	6
	1.1
	工期要求
	计划开工时间：2024年10月20日（具体开工时间以开工报告为准）

工期要求：  60  日历天

	7
	1.1
	资金来源
	企业自筹

	8
	1.2
	招标范围
	工程量清单及图纸所示的内容

	9
	16
	工程报价方式
	固定单价（综合单价）报价方式

	10
	
	资格审查方式
	资格后审

	11
	12
	投标有效期
	为： 60 日历天(从投标截止之日算起)

	12
	13.1
	投标保证金金额
	投标保证金为人民币：壹万元。（如为联合体投标，投标保证金由联合体牵头单位提供）

注：本项目投标保证金提交方式一律采用银行汇票方式缴纳，以其他方式缴纳均无效。投标人必须以企业法人的名义从法人基本存款帐户缴纳，否则不予接受。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。
（1）收款单位名称为：如东县栟兴建设发展有限公司 

（2）开户行：中行通海路支行 
（3）账号：475473777439

（4）特别提醒：中标候选人公示期间，中标单位须根据招标人要求提供银行汇票原件（原件必须与投标文件中银行汇票扫描件一致）备查，如招标人要求提供银行汇票原件，中标单位未按要求提供或存在其他违规现象的，将取消其中标资格。

	13
	14.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘现场，了解现场施工的实际情况，投标报价时需考虑清楚现场实际情况，踏勘现场费用自理，中标单位不得以不了解现场施工的情况而另行增加费用。

	14
	18.1
	招标控制价（与定额预算价相比已下浮5%）
	829479.72元。（其中含暂列金5万元）

	15
	18.2
	招标控制价编制依据
	详见18.2条款

	16
	18.3
	招标控制价公布时间
	与招标文件同时发布

	17
	21.1
	构成投标文件的材料
	按照招标文件中“资格审查文件”和“商务标”要求以PDF格式上传至系统相应位置（具体操作流程登录如东县限额交易网详见《操作手册》）。
注：本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，领取中标通知书时需提供肆份完整的打印版的投标文件（投标文件必须加盖红色实物公章）交招标人（其中，正本壹份，副本叁份）及不加密电子投标文件一份（U盘）[其中商务标电子标书壹套（提供壹套投标文件的EXCEL文档、13JT文档及造价师3000、智慧、清单大师、神机妙算等造价软件支持的全套电子文件]

	18
	22
	投标文件递交

地点及截止时间
	收件人：江苏诚嘉工程监理咨询有限公司

截止时间：2024年10月12日上午9时 00 分
递交地点：按照招标文件要求编制投标文件并将本项目的投标文件：资格审查文件和商务标上传至系统相应位置（具体操作流程登录如东县限额交易网详见《操作手册》）。 

	19
	25
	开   标
	开标时间：2024年10月12日上午9时 00 分
开标地点：如东县限额交易网-项目投标方-东和集团

	20
	
	解密时间
	投标人解密限定在招标人确定解密时间后一个小时内完成。

	21
	26
	评标委员会
	评标委员会由招标人依法组建

	22
	34.1
	履约保证金
	中标人提交的履约保证金为中标价的3%。履约保证金必须在合同签订前缴纳，履约保证金提交形式：银行转账或履约保函。履约保证金在工程竣工验收合格后30日内扣除相关违约承诺金后退还。

	联系方式
	招标单位：如东县栟兴建设发展有限公司
地 址：如东县城中街道
联系人：何海峰

电  话：15251377386

招标代理单位：江苏诚嘉工程监理咨询有限公司
地址：如东县三元世纪城
联系人：陆晓嘉
电  话：13813736163

	备注
	特别提醒：

1、本项目为不见面开标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，各投标单位须在投标截止时间前按要求在系统内上传投标文件。
2、本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过如东县限额交易网-项目投标方-东和集团参加开标会议并在招标人规定的时间内完成投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑等活动。具体操作流程登录如东县限额交易网详见《操作手册》。

3、凡参与本项目投标的投标供应商必须办理CA加密锁和电子签章。详情请查阅南通市公共资源交易平台-交易指引栏目。使用办理的CA锁直接登录如东县限额交易网-项目投标方-东和集团业务系统下载招标文件及相关资料。
CA 锁办理咨询电话：0513-81553618。 
技术服务联系电话：84800088。

5、本项目招标文件及相关招标资料必须由各投标人自行登录如东县限额交易网-项目投标方-东和集团业务系统进行网上报名（即下载本项目招标文件及相关招标资料），否则拒收投标文件。 

6、本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供肆份使用系统打印出来（并加盖红色公章）的完整的投标文件交招标代理（投标文件份数：正本壹份，副本叁份，不加密电子投标文件一份（U盘））。


注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

二、投 标 人 须 知

(一) 总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：本工程位于 如东县栟茶古镇（具体位置按照业主指定地址），已具备施工条件。

(2)施工用水、电：水源、电源，由承包人自行解决，费用自理。

(3)场内外道路：已基本具备施工条件。

(4)其他：投标单位应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标单位均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求：

2.1投标人资质条件: 投标人具有独立法人且同时具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和消防设施工程专业承包二级及以上资质。
2.2项目负责人资格条件(如为联合体投标，则项目负责人必须由联合体牵头人提供）:建筑工程专业二级及以上注册建造师（不含临时）（并在有效期内）。
注：（1）本工程投标人若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。（2）如本项目投标人拟派的项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕第26号文件要求执行。

2.3根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的（指本工程要求的资质），其资格审查不予通过。
2.4本工程接受联合体投标。
采用联合体投标的，构成联合体成员总数不超过2家，且应满足：联合体牵头人必须具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）施工资质。联合体各方（包括联合体牵头人及联合体成员单位）不得再单独组成联合体参与本项目投标，各方应签订联合体投标协议并明确各自承担的责任和义务，如为联合体投标，联合体各方必须指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，由联合体牵头人负责除联合体协议书外所有投标文件的盖章事宜。

2.5企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

2.6其他要求：详见第八章《资格审查标准》。

3.投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

 (二) 招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：价格单因素评标办法

第三章：建设工程施工合同

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：工程量清单（并附电子文本）

第七章：投标文件格式

第八章：资格审查标准

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在招标文件发出后5日内通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至招标代理专用邮箱（ 270385057 @qq.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1本工程采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

投标人对招标文件如有疑问，应于招标文件发出后5日内以无记名邮件方式发至招标代理专用邮箱（ 270385057 @qq.com）无记名提出，所有答复也在网上公开回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式在网上公开发布，各投标人可直接登录如东县限额交易网-项目投标方-东和集团业务系统下载。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后在发出的文件为准。
5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2补充通知报东和集团公共资源交易中心备案后以电子文件形式提供，电子文件从如东县限额交易网或东和东和集团网站—公示公告——招采信息查看、变更的附件下载，变更的附件下载也可登录如东县限额交易网-项目投标方-东和集团业务系统下载。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后在发出的文件为准。投标人须密切关注招标人网上发布的招标文件的澄清、修改、补充通知、招标答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。
6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8.投标文件应包括资格审查文件和商务标两部分。

注：本次招标项目的招标文件及相关招标资料必须自行登录如东县限额交易网-项目投标方-东和集团业务系统进行网上报名（即下载本项目招标文件及相关招标资料），否则拒收投标文件。 
8.1资格审查文件应包括以下内容：

8.1.1法定代表人身份证明书；

8.1.2授权委托书(如有授权)；

8.1.3无在建工程承诺书；

8.1.4公共资源交易投标信用承诺书；

8.1.5主要施工管理人员表；

8.1.6联合体协议书（如有）；

8.1.7企业法人营业执照（工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照，如为联合体投标，双方的营业执照均须提供）；

8.1.8企业资质证书；（如为联合体投标，双方的资质证书均须提供）
8.1.9企业安全生产许可证；（如为联合体投标，双方的安全生产许可证均须提供）

8.1.10拟派项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格B证、身份证及社保部门出具的投标单位办理的养老保险交费记录（2024年6月份至2024年8月份三个月中至少一个月）（如为退休人员，须提供退休证和用人单位聘用合同）；

8.1.11投标经办人身份证以及社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的养老保险缴费记录（2024年6月份至2024年8月份三个月中至少一个月）（如为退休人员，须提供退休证和用人单位聘用合同）。

8.1.12投标保证金：银行汇票；（如为联合体投标，投标保证金由联合体牵头单位提供）

8.1.13须提供基本帐户开户许可证或基本存款账户信息。（如为联合体投标，由联合体牵头单位提供）

注：

（1）以上第8.1.1-8.1.6项须严格按照投标文件格式填写完整；第8.1.7-8.1.13项必须为扫描件加盖电子签章(企业安全生产许可证、项目负责人注册建造师证书和安全生产考核合格 B证可为网上打印件)

（2）完整的一套资格审查文件（包含资格审查封面及 8.1.1-8.1.13项内容）必须以 PDF 格式上传至系统内相应位置，上传的所有资格审查文件必须经投标人电子签章，不能按要求电子签章的将会被废除投标资格。资格审查不合格的投标人，其“商务标”不参加评审，具体操作流程登录如东县限额交易网详见《操作手册》。

（3）开标过程中，投标单位提供的相关证件如身份证、资格证书等为虚假或伪造，一经发现则取消投标单位资格，没收其投标保证金。

（4）各投标单位上传的投标文件提交前，请认真复查自己的投标文件制作的清晰情况，如投标文件不清晰，影响评标结果的，一律由投标人自行承担。
（5）如为联合体投标，由联合体牵头人负责除联合体协议书外所有资格审查文件的盖章事宜。

8.2商务标应包括以下内容：

8.2.1投标函；（注：系统里填投标报价必须与投保函的报价一致，如投标人填写错误造成废标，后果自负。）
8.2.2已标价的工程量清单。

注： 
完整的一套商务标（包含商务标封面及 8.2.1-8.2.2 项内容）必须以 PDF 格式上传至系统内相应位置：“商务标”按要求上传至“经济标文件”里的投标函和工程量清单内，并按照文件要求完成电子签章，不能按要求电子签章的将会被废除投标资格。具体操作流程登录如东县限额交易网详见《操作手册》。

中标单位在确定中标后，领取中标通知书时提供本工程商务标电子标书壹套（提供壹套投标文件的EXCEL文档、13JT文档及造价师3000、智慧、清单大师、神机妙算等造价软件支持的全套电子文件（U盘）。
（3）如为联合体投标，由联合体牵头人负责商务标文件的盖章事宜。
8.3 商务标投标文件编制要求：

8.3.1各投标人自行登录如东县限额交易网-项目投标方-东和集团业务系统下载《工程量清单》。

9.招标文件第七章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.上传的投标文件须清晰。（中标后中标单位的投标文件必须与上传系统的投标文件一致且须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，但其签字、盖章必须为原件。投标文件的正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。）

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1本工程投标保证金一律采用银行汇票方式缴纳，其他方式无效。（如为联合体投标，投标保证金由联合体牵头单位提供）
投标人必须以企业法人的名义从法人基本存款帐户缴纳，否则不予接受。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。
本工程投标保证金缴纳，收款人：如东县栟兴建设发展有限公司，开户行： 中行通海路支行 ，账号：475473777439 。本工程的投标保证金金额见前附表第12项。 
投标人必须将银行确认的银行汇票扫描上传。中标结果公示期间，中标单位须根据招标人要求提供银行汇票原件（原件必须与投标文件中银行汇票扫描件一致）备查，如招标人要求提供银行汇票原件，中标单位未按要求提供或存在其他违规现象的，将取消其中标资格。

13.2未中标人的投标保证金在开评标活动结束后予以退还。

13.3中标人的投标保证金在缴纳相关规费并提交一份施工合同原件至东和集团公共资源交易中心后予以退还。

13.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，该投标人的投标保证金将予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，将取消其中标资格，其投标保证金不予退还：
13.4.1放弃中标项目的；

13.4.2不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1投标人按本须知前附表第13项所述，投标人自行踏勘现场，了解现场施工的实际情况，投标报价时需考虑清楚现场实际情况，踏勘现场费用自理，中标单位不得以不了解现场施工的情况而另行增加费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

 (四)投标报价

15. 招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。投标人对招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单、及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

    16.投标报价方式：本工程项目采用下列  16.2 方式。

16.1固定总价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标人要求变动引起工程量增减，综合单价须调整时按相关规定执行。

16.2固定单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

16.2.1 工程价款调整

16.2.1.1本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。

16.2.1.2因非承包人原因引起分部分项工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由相关部门进行审定。

16.2.1.3因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因引起的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费相应调整，按按原组价方法调整，未相关计价规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

16.2.1.4本工程执行《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料风险控制机价差调整计算方法的通知》通建价[2016]22号，采用造价信息调整价格差额：当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下跌的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。

（1）主要建筑材料费用占单位工程费用的比值a：

 a=【单位工程某类别建筑材料工程总数量（包括变更调整数量）×中标单价／单位工程结算总造价（不含人工、材料风险价差部分）】×100%。

 当a值＞5%时，该建筑材料为主要建筑材料，当a值≤5%，该建筑材料为非主要建筑材料。

（2）承包人应承担的主要建筑材料价格涨跌风险幅度b应为5%：

主要建筑材料差价的确定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准【缺指导价的材料以三方（发包人、承包人、监理）确认的市场信息价为准】，差价为施工期同类材料加权平均指导价格【施工期材料加权平均指导价=Σ（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量】与本招标控制价编制依据的材料指导价格的差额。材料用量按施工现场发包人、承包人、监理三方签认的材料进场台账为准。

17.投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范（GB50500-2013），配套使用《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014 版）、《江苏省市政工程计价表》（2014 版）、《江苏省安装工程计价表》（2014 版）等 (以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量数量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。 

18.招标控制价

18.1本工程编制招标控制价，各投标人投标报价不得高于招标控制价，否则视为废标。
18.2招标控制价编制依据

18.2.1招标文件、工程量清单、现场踏勘等。

18.2.2招标控制价的编制执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般计税方法、消耗量水装平、人工工资单价（执行苏建函价[2024]348号文件），有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价【2019】178号、营改增后调整内容和计价办法执行。

18.2.3本项目材料价格按2024年第9期南通市（如东县）建设工程造价信息的指导价执行，如东县建设工程造价信息的指导价没有的，按南通市建设工程造价信息的指导价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

18.2.4临时设施费：建筑工程费率按1%计取；安装工程费率按0.6%计取。
    18.2.5建筑工人实名制费用：建筑工程费率按0.05%计取；安装工程费率按0.03%计取。 
18.2.6不可竞争费用：按19.4规定计取。

18.3招标控制价文件组成。

招标人公布的招标控制价应当包括招标控制价计算表、费用汇总表、清单与计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表与措施项目清单费用分析表（公布控制价时不提供）、材料价格表、相关说明以及招标价调整系数取值等。（招标控制价使用表格包括：封—2、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—10、表—11、表—11—1、表—12（不含表—12—6～表—12—8）、表—13、表—15—1、表—15—2）。

工程量清单法计算表
	序号
	费用名称
	计算公式

	一
	分部分项工程费用
	清单工程量*除税综合单价

	
	其中
	1、人工费
	人工消耗量*人工单价

	
	
	2、材料费
	材料消耗量*除税材料单价

	
	
	3、施工机具使用费
	机械消耗量*除税机械单价

	
	
	4、管理费
	（1+3）×费率或（1）×费率

	
	
	5、利润
	（1+3）×费率或（1）×费率

	二
	措施费用
	

	
	其中
	单价措施项目费
	清单工程量×除税综合单价

	
	
	总价措施项目费
	（分部分项工程费+单价措施项目费－除税工程设备费）×费率或以项计费

	三
	其它项目费用
	 

	四
	规费
	

	
	其

中
	1.环境保护税
	(一+二+三－除税工程设备费) ×费率

	
	
	2.社会保险费
	

	
	
	3.住房公积金
	

	五
	税金
	[一+二+三+四－(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01]×费率

	六
	工程造价
	一+二+三+四－(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01+五


18.4公布招标控制价时间

招标控制价经东和集团项目部审查通过后于招标文件同时上网公布。具体公布时间见招标人须知前附表。各投标人可登录如东县限额交易网-项目投标方-东和集团业务系统下载。

18.5招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应在招标控制价文件递发布后5日内发送至招标代理专用邮箱（270385057 @qq.com），经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价并在投标文件递交截止时间前经东和集团项目部审查后在东和集团网站—公示公告——招采信息该工程的招标公告内查看附件。附件下载请直接登录如东县限额交易网-项目投标方-东和集团业务系统下载。
19.投标报价编制要求

19.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
19.2投标人已标价的工程量清单中的子目号、子目名称、单位、数量必须与招标人提供的工程量清单一致。
19.3工程量清单中投标人没有填入单价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或合价之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价的子目，但不能得到结算与支付。

19.4不可竞争费

19.4.1安全文明施工措施费：建筑工程基本费率暂按3.1% ，扬尘污染防治增加费费率暂按0.31 %；安装工程基本费率暂按 1.5%，扬尘污染防治增加费费率暂按0.21%。

注：安全文明施工措施费结算时应由工程造价管理部门核定后方可计取。
19.4.2规费：环境保护税暂不计；  

社会保险费：建筑工程费率按3.2％计取；安装工程费率按2.4％计取。
住房公积金：建筑工程费率按0.53％计取；安装工程费率按0.42％计取。
19.4.3税金：费率按9%计。

19.4.4暂列金额: 5万元（用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的项目等）。暂列金作为不可竞争费用，不得调整，否则将作废标处理。暂列金使用权归招标人所有。

19.4.5材料暂估价：/
19.4.6专业工程暂估价：/
19.5因本项目土建含深基坑，为避免影响周边建筑，考虑需要做钢板桩等深基坑围护设施，预算清单已考虑相关费用，投标单位需谨慎报价，中标单位不可以未考虑相关费用而弃标。中标后如因深基坑施工引起的纠纷，由施工单位和纠纷主体自行协商解决。施工过程中所有安全责任由中标人承担。
20.投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳相关服务费，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付。

(五)投标文件的上传和递交

21投标文件的上传

21.1投标人必须自行将完整的“资格审查文件”、“商务标”以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程登录如东县限额交易网详见《操作手册》。
21.2投标文件应按资格审查文件和商务标分别上传在系统相应位置。

21.3投标人未按上述规定上传投标文件，其投标文件将被退回。

21.4投标文件以上传系统的文件为准。

21.5.投标人中标后，必须提供肆份使用系统打印出来的完整的投标文件（并加盖投标单位红色公章）交招标代理（其中，正本壹份，副本叁份）及不加密电子投标文件光盘（一份）。
22.投标截止时间

投标人的授权委托人须在前附表第18项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件上传在系统相应位置，投标截止时间后，招标人将核对系统里投标单位报名情况，确认无误后将进行现场解密。

23.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六)开标、评标、定标

24.本工程评标、定标办法采用价格单因素评标办法。

评标方法的具体做法参见第二章。

25.招标人按本须知前附表第19项规定的时间、地点公开开标。

26.评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

27.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

28.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自已名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价；

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（12）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（13）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（14）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量不一致的；

（15）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（16）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（17）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（18）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（19）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（20）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能在规定的时间内完成解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

(21)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(22)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（23）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（24）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

（25）投标人未登录如东县限额交易网-项目投标方-东和集团业务系统进行网上报名（即下载本项目招标文件及相关招标资料）。 

（26）未按招标文件要求提供原件扫描的。

（27）经评标委员会认定的其它未实质性响应招标文件的情形。
29.评标、定标工作在相关监督部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。

30.投标文件的澄清和补正

30.投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知规定的时间，可匿名发邮件至招标代理邮箱，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

31.招标文件的澄清将在投标人须知规定时间前发“答疑澄清或补充通知”，电子文件从“如东县限额交易网”或“东和集团网站—公示公告——招采信息”或登录如东县限额交易网-项目投标方-东和集团业务系统查看变更的附件下载，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

32.澄清文件按本章第31.款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“如东县限额交易网”或“东和集团网站—公示公告——招采信息”或登录如东县限额交易网-项目投标方-东和集团业务系统查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

(七)授予合同

33.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.保证金

34.1中标人提交的履约保证金为中标价的3%。履约保证金必须在合同签订前缴纳，履约保证金提交形式：银行转账或履约保函。履约保证金在工程竣工验收合格后30日内扣除相关违约承诺金后退还。

35.若中标人不能按本须知第34.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由拒绝与其签订施工合同并取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报东和集团公共资源交易中心备案。
注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

第二章  价格单因素评标办法
一、评标程序

资格审查→商务标评标→确定中标人。对投标人资格审查文件评审通过后，对商务标评标进行计分统计，分项得分及总分均保留两位小数（四舍五入），评标委员会按总分由高到低推荐1～3名中标候选人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若最高总分出现相同时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会现场抽签的办法确定第一中标候选人。若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人依据招标投标法实施条例第五十五条按评标委员会推荐顺序依次递补确定中标人或重新招标。
本项目开标时，投标人不必抵达开标现场，参加本次投标的投标经办人员本人身份证原件必须按照招标文件要求扫描上传至系统相应位置，否则作废标处理。
三、资格审查

评标由依法组建的评标委员会负责。由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照招标文件第八章《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

四、商务标评审： 

本工程招标控制价为：829479.72元。（其中含暂列金5万元） 
 注：各投标人投标报价不得高于招标控制价，否则视为废标。

投标人的商务标必须响应本工程招标文件的要求，由招标人采取线上随机抽取的方式从下列二个评标办法中确定一个最终的商务标评审标准。

方法一：
以有效投标文件的投标报价算术平均值为 A【当有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低的 20%（四舍五入取整，未位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件 4-6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4 家时，则次低报价作为投标平均价 A】
评标基准价 =A×K，K 值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K 值为 95%、96%、97%、 98%。
有效投标报价等于评标基准价的得 100 分，有效投标报价相对于评标基准价每低 1%扣 1 分， 每高 1%扣 1.5分（不足 1%时采用插入法）。
方法二：
以有效投标文件的投标报价算术平均值为 A【当有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低的 20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件 4-6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的 均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4 家时，则次低报价作为投标平均价 A】，招标控制价为 B，则：
评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2
Q2=1-Q1，Q1 值在开标前由招标人代表从 65%、70%、75%、80%、85%五个值中随机抽取确定，Q2=1-Q1；K1 的取值为 95%、96%、97%、 98%，K1 值在开标前由招标人代表随机抽取确定；K2 为：90% 。
有效投标报价与评标基准价相比，有效投标报价等于评标基准价的得 100 分，有效投标报价 相对于评标基准价每低 1%扣 1 分，每高 1%扣 1.5 分（不足 1%时采用插入法）。
说明： 
1.评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议等情形而改变；
2.有效投标文件是指初步评审合格的投标文件。
3.上述评标基准价以“元”为单位，计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
五、评标时如遇特殊情况，经评标委员会研究决定或处理，处理结果概不向投标人解释。
六、本评标办法的解释权属招标人和评标委员会。
七、中标候选人公示期间如投标人对该项目开标过程有异议，可由授权委托人携带投标单位出具的授权委托书到东和集团风控中心调取开标过程的录像录音核实抽取过程。
第三章  建设工程施工合同

第一部分　合同协议书
发包人（全称）：  如东县栟兴建设发展有限公司  
承包人牵头单位（全称）：                           
承包人成员单位（全称）：                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 栟茶古镇酒文化博物馆消防水池工程  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：栟茶古镇酒文化博物馆消防水池工程 
2.工程地点：如东县栟茶古镇        
3.工程立项批准文号：                     
4.资金来源：       自筹           
5.工程内容：详见图纸及工程量清单
6.工程承包范围：详见图纸及工程量清单
二、合同工期
计划开工日期：          年       月      日(具体开工时间以建设单位开工通知书为准)。
计划竣工日期：          年       月      日。
工期总日历天数：     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。    
    三、质量标准
工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。  
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                                            ；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                 (¥            元)。
2.合同价格形式：  固定单价（综合单价）。
    五、项目经理
承包人项目经理：                。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标书及其附件； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年     月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                          签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自     双方签字、盖章、提交履约保证金后     生效。
    十三、合同份数
本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                                 联合体牵头单位：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                          （签字）
组织机构代码：                             组织机构代码：           
地  址：                           地  址：        
邮政编码：                           邮政编码：   
法定代表人：                                 法定代表人：             
委托代理人：                                 委托代理人：             
电  话：                         电  话：     
传  真：                         传  真：     
电子信箱：                                       电子信箱：   
开户银行：                            开户银行：   
账  号：                                账  号：     
联合体成员单位：  (公章)                                 
法定代表人或其委托代理人：                        
（签字）                                           
组织机构代码：                             
地  址：                            
邮政编码：                          
法定代表人：                                
委托代理人：                               
电  话：                    
传  真：                          
电子信箱：                                    
开户银行：                          
账  号：                              
第二部分　通用条款
具体详见(GF-2017-0201)，双方约定GF-2017-0201合同文本中通用条款是本合同的组成部分。通用条款和专用条款都有约定的优先适用专用条款，专用条款未约定的适用通用条款。
第三部分　专用条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10组成合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）招标文件及修改、补充文件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单等；
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1发包人：
名    称：                        ；
联系电话：                           ；
电子信箱：                 /                     ；
通信地址：                                      。
1.1.2.2承包人：
名    称：                                             ；
资质类别和等级：                                  ；
联系电话：            /                 ；
电子信箱：           /                ；
通信地址：                             。
1.1.2.3监理人：
名    称：                                        ；
资质类别和等级：                                   ；
联系电话：                  /                           ；
电子信箱：                  /                           ；
通信地址：                  /                          。
1.1.2.4设计人：
名    称：                                              ；
资质类别和等级：                                       ；
联系电话：                       /                      ；
电子信箱：                       /                        ；
通信地址：                       /                      。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地等。
1.1.3.9 永久占地包括：  为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招投标法》、《民法典》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。                                
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行验收规范、标准。（以上规范或标准在实行过程中若有新版，以新版为准。） 
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /           ；
发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）招标文件及修改、补充文件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。 
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：叁套   ；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：工程开工前所需的所有文件资料；
承包人提供的文件的期限为：工程开工前；
承包人提供的文件的数量为：三份；
承包人提供的文件的形式为：书面；
发包人审批承包人文件的期限：监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同 约定应当承担的责任。                                       
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：        发包人准备      。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 三 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                     ；
发包人指定的接收人为：                         。
承包人接收文件的地点：                         ；
承包人指定的接收人为：                                    。
监理人接收文件的地点：                              ；
监理人指定的接收人为：                      。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  交通畅通。        
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工前负责施工道路的畅通。工程现场施工道路由承包人根据现场实际情况按规定自行解决，费用已经包含在合同价内。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人   承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：施工期间不外传。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：      无   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定。 
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                   ；
身份证号：               /                    ；
职    务：               /                   ；
联系电话：                                    ；
电子信箱：               /                     ；
通信地址：               /                       。
发包人对发包人代表的授权范围如下：施工现场管理及外部关系协调 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：现场具备施工条件。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）发包人帮助提供水源、电源。管、线、电表、水表、配电箱等由承包人自备，费用自理。水电费用由承包人按表实际用量及供水、供电部门收取的标准支付。 
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：          /           。
发包人是否提供支付担保：                /            。
发包人提供支付担保的形式：           /                。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人和现场监理提供全套竣工图及工程资料一式三份。
承包人需要提交的竣工资料套数：    承包人向发包人和现场监理提供全套竣工图及工程资料一式三份。。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：承包人在工程竣工验收日期前14天。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式。
（10）承包人应履行的其他义务：①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施。安全警示标志和防护设施必须符合国家标准。如发生安全事故，责任概由承包人承担； 
②已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：对已完工程成品正式移交接管单位前，由承包人负责保护、保洁，费用自理； 
③碰到地下管线及邻近建筑物、古树名木等，要求承包人严格按有关部门的要求采取措施进行保护，如发生损坏，所有损失由承包人承担。 
④承包人必须在施工期间做好对突发公共事件的应急处理工作，内容主要包含：接收来自政府服务热线12345等涉及安全、文明施工、环境保护和卫生保洁、设施维修等方面的举报投诉等，承包人应当按照发包人或在相关部门指令下于限定时间内完成指定整改任务并按要求做好回复和档案记录工作。未能按照要求及时整改且未说明理由的，每次将视情况扣罚 500~2000 元。
⑤承包人不得拒绝发包人提出的任何增加工程或工程变更，否则发包人有权委托第三方完成该项增加工程或工程变更，且按实际发生的费用从承包人的工程款中扣除。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                                     ；
身份证号：                                     ；
建造师执业资格等级：                             ；
建造师注册证书号：                               ；
建造师执业印章号：                               ；
安全生产考核合格证书号：                         ；
联系电话：                                     ；
电子信箱：                                     ；
通信地址：                                     ；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人驻现场时间每天不少于6小时，每周不少于5天，发包人将不定期进行考核，项目负责人离开现场必须请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：   每发生一次罚款1000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  支付违约金1万元/人·次，在支付工程进度款时扣回，且发包人有权视情况终止合同      。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：支付违约金1万元/人·次 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    承包人应在接到开工通知后7天内提交          。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 支付违约金0.5万元/人·次。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：离开现场必须请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金0.5万元/人·次，在支付工程进度款时扣回，且发包人有权视情况终止合同。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工期间施工管理人员（即施工员、安全员等相关管理人员）驻现场时间每天不少于6小时，每周不少于5天，发包人将不定期进行考核，若发现每周在场施工管理人员（即技术负责人、施工员、安全员等相关管理人员）少于5天的，每人每天罚款1000元。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：承包人不得转包本工程所有项目，一旦发现转让（转包）和分包者，则发包人有权罚款，并终止合同，由此造成的所有经济损失和一切责任均由承包人承担。
主体结构、关键性工作的范围： 具体详见施工图      。
    3.5.2分包的确定
 允许分包内容：按招标人要求进行实施。   
其他关于分包的约定：接受分包的第三方单位须具备相应的资质，承包人须在进场前将分包单位资料报发包人书面确认。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：    /                  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：       提供履约担保            。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：中标人须在收到中标通知书后7 日内、合同签订前向招标人交纳中标价的3%作为履约保证金。履约保证金提交形式：银行转账或履约保函。履约保证金在工程竣工验收合格后30日内扣除相关违约承诺金后退还。（无息）
3.8农民工工资支付：本工程实行农民工工资保证金制度，项目开工前发包人和承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。本工程实行农民工实名制管理，农民工工资支付应按县政府关于印发《如东县全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》等文件的通知（东政发【2019】33号文）执行，承包人应在项目所在地银行开设该项目“农民工工资专用帐户”，农民工工资发放采用专用账户，农民工工资由银行代发并应按月足额支付。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：      本合同包含的所有内容       。
关于监理人的监理权限：三控制、三管理、一协调      。。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供,费用包含在本项目合同价款中  。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                                     ；
职    务：                                     ；
监理工程师执业资格证书号：                      ；
联系电话：               /                      ；
电子信箱：               /                      ；
通信地址：               /                      ；
关于监理人的其他约定：                                     。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  按通用条款执行。 
5. 工程质量
5.1 质量要求
    5.1.1质量标准和要求：合格  。
    关于工程奖项的约定：  无。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
承包人在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场发包人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由承包人自负。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：治安保卫工作由承包人负责,费用包含在合同价中。   
关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。 
承包人施工中必须按时清理施工场地，垃圾必须清理离场。竣工时对施工场所全面打扫，做到无污染。承包人必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因承包人的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由成承包人负责处理，费用自理。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：进度款同期同比例支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无       。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后7天内，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。  
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /        。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /       。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
   （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无   。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
 以合同工期为考核工期，每推迟一天扣除承包人5000元/天作为违约金，超过15天则加倍扣除。  
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 无，  
承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）以气象部门认定的为准         ；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：   无   。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费用由承包人承担   。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  
（1）本项目所有材料均由承包人采购。承包人在材料使用前，应有向监理报验的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。 
（2）承包人应按发包人的要求或建议品牌采购材料，若承包人不使用发包人的建议品牌，承包人应提供足够的证据证明所用的品牌标准不低于发包人的建议品牌，且采购前应得到发包人及第三方的认可。发包人及第三方抽查发现使用的材料设备不符合该项要求，可指令停工，重新更换材料设备，并视造成不良影响的严重程度按2000～10000元/次作为违约金，违约金从质量保证金中扣除，所发生的返工费用等由承包人承担，工期不予顺延。承包人须按发包人要求建立材料设备台账，供发包人及第三方检查，材料设备台账中必须注明并包含下列内容：材料设备名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料设备使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料设备不得使用，发包人及第三方或监理抽查发现使用的材料设备无报验手续及材料设备台账（或材料设备台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离，并视造成不良影响的严重程度按2000～10000元/次作为违约金，违约金从质量保证金中扣除，所发生的有关费用由承包人承担，工期不予顺延。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人承担，费用包含在合同价款中。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  如有需要，承包人自备                 。 
施工现场需要配备的试验设备：  如有需要，承包人自备               。
施工现场需要具备的其他试验条件：             无                   。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；        
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；      
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；            
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；                  
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。                      
10.2 变更估价
10.2.1  工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，应按照下列规定调整： 
1．已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单 项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%，此时，该项目单价的调整应按照第（10.2.3）条的规定调整。 
2．已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价； 
3．已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算： 承包人报价浮动率 L=（1—中标价/定额预算价）×100%；中标价和定额预算价中均须扣除暂列金和暂估价（包括材料暂估价和专业工程暂估价） 
4．已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市 场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。 
10.2.2工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的， 应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费： 
1．安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整。 
2．采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按第 10.2.1 条的规定确定单价。 
3．按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以第 10.2.1 条规定的承包人报价浮动率计算。 如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整 或承包人放弃调整措施项目费的权利。 
10.2.3  如果工程变更项目（工程量偏差项目）出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价或施工图预算相应清单项目的综合单价偏差超过 15%，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方按照下列规定调整： 
1．当 P0＜P1×（1-L）×（1-15%）时，该类项目的综合单价按照 P1×（1-L）×（1-15%）调整。 
2．当 P0＞P1×（1+15%）时，该类项目的综合单价按照 P1×（1+15%）调整。 式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。      
 P1——发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。
 L——第 10.2.1 条定义的承包人报价浮动率。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。 
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无  。
10.4 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件3：《暂估价一览表》。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人及承包人共同招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。
    承包人直接实施的暂估价项目的约定：     无              。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出，暂列金的使用权归发包人所有。 
    10.6. 工程量偏差
10.6.1合同履行期间，出现工程量偏差，且符合第 10.6.2、10.6.3 条规定的，发承包双方应调整合同价款。出现第 10.2.3 条情形的，应先按照其规定调整，再按照本条规定调整。
10.6.2 对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和第 10.1 条规定的工程变更等原因导致工程量偏差超过 15%，调整的原则为：当工程量增加 15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。此时，按下列公式调整结算分部分项工程费： 
1．当 Q1＞1.15Q0时，S=1.15Q0×P0+（Q1-1.15Q0）×P1 
2．当 Q1＜0.85Q0时，S=Q1×P1 
式中：  S——调整后的某一分部分项工程费结算价；       
Q1——最终完成的工程量；       
Q0——招标工程量清单中列出的工程量；       
P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；       
P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。
10.6.3 如果工程量出现第 10.6.2 条的变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化，如按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费适当调减。
10.7 工程量清单缺项
10.7.1合同履行期间，出现招标工程量清单项目缺项的，发承包双方应调整合同价款。 
10.7.2招标工程量清单中出现缺项，造成新增工程量清单项目的，应按照第 10.2.1 条规定确定单价，调整分部分项工程费。 
10.7.3由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项，引起措施项目发生变化的，应按照第 10.2.2 条的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，计算调整的措施费用。
10.8 项目特征描述不符
10.8.1承包人在招标工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。 
10.8.2 合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，计算调整的合同价款。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是   。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
本工程执行《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料风险控制机价差调整计算方法的通知》通建价[2016]22号，采用造价信息调整价格差额：当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下跌的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。
（1）主要建筑材料费用占单位工程费用的比值a：
a=【单位工程某类别建筑材料工程总数量（包括变更调整数量）×中标单价／单位工程结算总造价（不含人工、材料风险价差部分）】×100%。
当a值＞5%时，该建筑材料为主要建筑材料，当a值≤5%，该建筑材料为非主要建筑材料。
（2）承包人应承担的主要建筑材料价格涨跌风险幅度b应为5%：
主要建筑材料差价的确定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准【缺指导价的材料以三方（发包人、承包人、监理）确认的市场信息价为准】，差价为施工期同类材料加权平均指导价格【施工期材料加权平均指导价=Σ（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量】与本招标文件招标控制价编制依据的材料指导价格的差额。材料用量应为已标价工程量清单及其综合单价分析表中的含量乘以实际完成的相应合格工程量。
因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。
国家法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。
第3种方式：            /         。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除不可抗力、影响工程造价的政策性调整文件、当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在5%以内及非主要建筑材料价格上涨或下跌的所有风险。
风险费用的计算方法：采用造价信息调整价格差额：当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下跌的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：               /                              。
风险费用的计算方法：               /                             。
风险范围以外合同价格的调整方法：       /                          。
3、其他价格方式：                   /                            。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：             /           。
预付款支付期限：                      /               。
预付款扣回的方式：                    /               。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：           /              。
预付款担保的形式为：                   /             。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省市政工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》等  。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款执行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：竣工结算的工程量按12.3.2提交的经总监签字确认的实际完成的合格工程量确定。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：            /                  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                   /                。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
    其他价格形式的计量方式和程序：          /                   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；                   
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；               
（3）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（4）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；            
（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；                                    
（6）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。                    
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：         /         。
     发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：         /         。
（2）发包人支付进度款的期限：                  /      。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /      。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /      。
3、付款方式： 
本项目竣工验收合格后付至付款基数的70%，审计结束后付至审计价的97%，余款质保期满后付清。
备注：若本项目在竣工验收合格后存在后期维修事宜，则该项目的质保期由维修后验收合格之日起予以顺延。
付款基数=合同价-暂列金

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2建设行政主管部门将委托试验检测单位对本工程施工质量进行检测。对于检测不合格的项目，则由承包人单位承担相应的检测费用。
13.3本工程实行两阶段验收
13.3.1交工验收
13.3.1.1交工验收程序:   /    。
13.3.2 竣工验收
13.3.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
（1）监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。                   
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：               无                    。
（1）单机无负荷试车费用由            /           承担；
（2）无负荷联动试车费用由            /           承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：            /                           。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后十天内  。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人的工程竣工结算需在工程竣工验收合格之日起180天内提交符合送审要求的结算资料，每推迟一天扣除承包人1000元/天作为违约金，超过30天则加倍扣除。
在承包人提交完整的结算资料后，由承包人组织结算审计，并接收审计单位的审计。
竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍支付违约金 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式三份向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料 。
承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍支付违约金 。 
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自交工验收合格之日起计算，该期限为24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   是       。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  (2)   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /          ； 
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:                   /                  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  (2)   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                   /                 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见附表。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在接到修理通知之时后4小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，并另扣承包人违约金2000元。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   发包人违约的情形按通用条款    。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人违约的情形按通用条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人违约的情形按通用条款。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       无      。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
（7）其他：                无                        。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人违约的情形按通用条款  。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
关于工期的违约责任：以合同工期为考核工期，如未能在合同约定的时间内完成施工，则结算时其赶工措施费不予计取，另外每推迟一天扣除承包人5000元/天作为违约金，超过15天则加倍扣除 ；关于质量的违约责任：承包人应确保本工程一次性竣工验收通过。如因承包人原因致使本工程不能一次性竣工验收通过，其全部直接和间接损失均由承包人负责。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用由承包人承担      。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程发包人责任险、人身意外险等）。如不办理，一切后果由承包人自行负责。         
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：            无                  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                  。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：
（1）向   南通市   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   如东县   人民法院起诉。
21、工程结算：
21.1承包人工程结算送审价与审计价的差额不得超过10%，如工程结算送审价与审计价的差额超过10%，发包人在工程结算时按工程结算送审价与审计价的差额超过10%部分的30%的价款予以扣除；已审定的清单工程量计量偏差个数超过10%的，按工程结算送审价与审计价的差额超过10%部分的20%的价款予以扣除。
备注：上述条款中清单工程量计量偏差标准为送审结算清单工程量与审定的清单工程量偏差在正负5%以外（含5%）。
22、承包人必须无条件接受发包人的考核办法，具体详见《工程管理违约责任项目一览表》。乙方未按本工程招标文件要求履行义务和责任的，按考核办法约定承担违约责任，违约金从乙方的工程款中直接扣除。
工程管理违约责任项目一览表
	序号
	管     理     违     约     项     目

	1
	承包人不得擅自变更项目经理，否则发包人、代建单位有权终止合同，承包人的履约保证金抵作违约金，并追究承包人责任。
如果出现特殊情况，确需更换的，应当由承包人提出申请（更换项目经理至少相同资格，如职称、工作经验、业绩、管理能力），并提供必要的证明文件报发包人审核批准后方可更换，否则项目负责人在岗履约保证金的作为违约金处理。经发包人同意变更的，按规定报招标投标行政监督部门备案。
如果因承包人项目经理不称职，发包人有权要求承包人更换至少相同资格（如职称、工作经验、业绩、管理能力）的项目经理并将项目经理在岗履约保证金的50%作为违约金处理。承包人拒不更换的，将项目经理的在岗履约保证金作违约金处理，并处5000元/天的违约金，直至承包人纠正为止。不及时纠正的，报有关部门列入不良行为记录。

	2
	承包人现场班子其他管理人员（技术负责人、施工员、安全员等）的更换必须书面报发包人批准，同意的方可更换，更换人员至少相同资格的（如职称、工作经验、业绩）；擅自更换或未到位的，每次处以2万元/人的违约金，并处1000元/人.天的违约金，直至承包人纠正为止。不及时纠正的，项目班子其他人员在岗履约保证金抵作违约金，并报有关部门列入不良行为记录。
承包人现场班子其他管理人员不称职，发包人和监理人有权要求承包人更换至少相同资格的现场项目班子管理人员，每更换一人（原投标文件中确定的项目班子管理人员）将项目管理班子其他人员在岗履约保证金的20%的作为违约金处理；承包人拒不更换的，将项目管理班子其他人员的在岗履约保证金作违约金处理，并处1000元/人.天的违约金，直至承包人纠正为止。不及时纠正的，报有关部门列入不良行为记录。

	3
	项目经理必须到岗到位，不到位的不予开工。项目经理未在发包人指令的时间内到位而影响工程进行的，发包人可以解除施工合同、没收履约保证金（造成的损失超过保证金数额的，承包人还须对超过部分予以赔偿）。

	4
	施工过程中，承包人项目现场管理班子主要成员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员等）如需离开工地，在三天以内的，书面报发包人现场负责人批准；在三天以上的，书面报发包人分管负责人批准，未经批准不得擅自离岗。擅自离岗的，项目经理处以3000元/天的违约金，承包人现场班子其他管理人员处以1000元/天的违约金。

	5
	项目经理或技术负责人无故缺席业主主持的各种会议，包括监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），处以5000元/次违约金。

	6
	分项工程的施工员没在现场管理的，每次处违约金500元；超过24小时没有施工员在场而继续施工的，处违约金1000元。

	7
	工程通过自检合格而抽检不合格，不合格的原因是由于承包人偷工减料或故意采取欺瞒手段所致，每次处违约金10000元。

	8
	承包人必须在发包人规定的时间内上报发包人要求的有关资料，如承包人未能按时上报，则每迟一天处违约金500元。

	9
	原始资料故意弄虚作假的或误差超3%，每次处违约金1000元。

	10
	原始资料和整理资料未按要求及时归档，每次处违约金500元。

	11
	施工测量、检测设备不齐全，未建立试验台帐，每次处违约金1000元。

	12
	在施工现场堆放明显不符合规范要求的材料，每次处违约金2000元。

	13
	原材料送检和其它需检测项目的试验不及时，频率未达到规定要求，每次处违约金5000元。

	14
	未经检验合格的材料（原材料等）用于施工的，每次处违约金10000元。

	15
	上一道工序未经发包人工程师、监理工程师签认就进行下一道工序施工的，每次处违约金5000元。

	16
	要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天处违约金800元。

	15
	有安全领导小组，建立安全网络，制定各工种安全操作规程；建立安全台帐，进行三级教育，每月至少召开一次安全会议并有完整的会议记录；技术交底的同时进行安全交底，质量检查的同时进行安全检查，施工组织设计中有安全措施且经审批，专业性较强项目编制安全组织设计。以上各项每项不符合要求处违约金2000元。

	16
	专业工种持证上岗.每发生一次不符合要求处违约金1000元。

	17
	临时用电有三级保护；线路、电气开关、接地装置、配电房符合用电规范，做到一机、一闸、一漏、一开关；临时用电专人负责，每天巡视检查；配电房不潮湿、通风、不受小动物干扰，有门锁；电气设备有完好的接地或接零；电缆电线上不堆放杂物；停电有挂牌标志；每处漏电保护器灵敏，额定电流符合规范，要有试跳记录；宿舍不乱接拉线，不使用电炉及高功率电器；电器保险丝符合规范，不用其他金属丝代替；电箱出线回路标示明确清晰、不混乱，不得无门、无锁、无防雨措施.以上各项每项不符合要求处违约金200元。

	18
	出现打架斗殴的每次处违约金10000元。

	19
	不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处处违约金500元。

	20
	高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网；拉结点不符合规定；作业面脚手板未满铺；安全网不符合要求；通道设置不符合要求；卸料平台未经设计计算搭设不符合要求的每处处违约金1000元。楼梯口、电梯口、预留洞口、坑、井、通道口以及阳台、楼板、屋面等临边的防护，不符合安全规定要求的，每处处违约金500元。

	21
	出现以下情况每次处违约金500元：1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程；2）发生各种事故苗头及事故未及时整改和隐瞒不报；3）每月安全大检查，安全管理人员无故不在位；4）违反文明施工管理条例； 

	22
	出现以下情况每次处违约金300元：1）建筑材料、构件未按总平面图布局堆放整齐；2）材料堆放未悬挂名称、品种、规格等示牌；3）未做到工完地清，建筑垃圾整齐堆放； 

	23
	出现以下情况每次处违约金50元：1）进入施工现场不带安全帽；2）在施工现场有消防要求的场所抽烟；3）随地大小便；4）施工现场垃圾未及时清理。

	24
	监理通知单和工地例会提出的安全隐患，承包人未进行整改或整改不力，每次每项处违约金1000元；对出现重大安全隐患，承包人未按监理暂停令进行整改或整改不力的，处违约金10000元。

	25
	接收现场施工总包单位对安全文明施工的管理，承包人不接收管理或要求整改未整改，每发生一次，处违约金500元。

	26
	临时施工用电中架空线路、电缆线路、室内配线、设备安装、接零接地、电气防护、照明装置等检查验收不符合规定要求，保证项目与一般项目每项每次分别处违约金2000元、200元。

	27
	质量管理、技术管理和质量保证组织机构建立不全或未建立处违约金5000元。施工组织设计、专项施工方案未报监理审批而擅自施工的每次处违约金5000元。

	28
	出现质量缺陷或竣工预验收、竣工验收中存在的问题，承包人不按监理通知要求进行整改并不及时回复，进入后道工序的，每次处违约金5000元/次；对出现重大质量隐患，承包人未按监理暂停令进行整改或整改不力的，处违约金10000元/次，并重新整改。

	29
	工地例会上提出的质量问题、旁站过程中对出现的质量问题，要求承包人及时整改，而未整改或整改不力，缴违约金1000元/次。

	30
	送检的材料、构配件等未通知发包人、监理见证取样、封样、送样的，缴违约金1000元/次。

	31
	各分项工程检验批质量验收：主控项目每一项不符合要求，除返工合格外处违约金2000元；一般项目每一项不符合要求，除返工合格外处违约金200元。

	32
	各分部工程质量验收不符合设计及规范要求，除返工合格外每一分部处违约金100000元。

	33
	未及时完成发包人及监理工程师相关质量要求的指令；每次处违约金1000元。

	34
	实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，落实纠偏调整措施并认真实施，否则处违约金4000元；实际进度严重滞后进度计划时，则按照合同有关规定执行。

	35
	每次例会前提交周进度计划，每月25日前提交下月进度计划。否则处违约金400元/次。监理例会上提出的进度问题，承包人未重视或处理，处违约金2000元/次。

	36
	发包人和监理人在承包人施工过程中对承包人未达到上述要求的所有罚款，直接以工程联系单的形式通知承包人，并从工程款中直接扣除，处罚结果的汇总将影响承包人履约保证金的退还；影响现场安全文明施工措施费基本费、考评费的核定。

	37
	上述第1、2、4、7、14、15、16、17、20、32、34项视为严重违约，累计三次严重违约责任，发包人人有权单方部分或全部解除合同，承包人须承担相应违约责任。


附件
协议书附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：承包人主要施工管理人员表
附件3：暂估价一览表

附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：                                   
　　承包人（全称）：                                             
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围双方约定如下： 本工程的所有项目。   
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。本项目缺陷责任期为24个月。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之时起在4小时以内内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.在质量保修期内施工，承包人必须严格遵守相关的法规、规范和现场发包人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由承包人自负。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程交付使用后，承包人应积极主动做好回访与整修，妥善解决矛盾，如承包人无理由推辞，影响回访处理的，发包人有权依据实际情况作出处理决定，处理费用由承包人承担。      
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：               
地  址：                     地  址：                      
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：            
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：           
电  话：                     电  话：                      
传  真：                     传  真：                       
开户银行：                   开户银行：                    
账  号：                     账  号：                     
邮政编码：                  邮政编码：                   
附件2：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3：
3-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


第四章 工程建设标准
本工程采用的计价规范

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 

《江苏省建设工程费用定额》（营改增后）

《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》  

《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014版）    

《江苏省市政工程计价定额》（2014）

《江苏省安装工程计价定额》（2014）

其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件

二、本工程采用的技术规范

国家、部委、行业、省、市现行标准、规范等。

三、本工程对施工工艺的特殊要求
1、施工期间要注意周边环境，要采取相应的保护措施，确保安全，减少对行人、车辆的影响。 

2、雨季施工要采取相应的保证措施。               

第五章  图纸、技术资料及附件

各投标人请直接登录东和集团国有企业交易平台-项目投标方（网址：http://dhztb.jinzhaocai.com/main）业务系统下载附件。
第六章  工程量清单（并附电子文本）
工程量清单（电子版）一套。各投标人请直接登录东和集团国有企业交易平台-项目投标方（网址：http://dhztb.jinzhaocai.com/main）业务系统下载附件。

第七章  投标文件格式

                                        （项目名称）

施工投标文件

【商务标】

招标人：                                      
投标人(盖章)：                                

法定代表人 (签字或盖章)：                     

日   期：        年     月     日

一、投  标  函

                 （招标人）：

(一)根据已收到的                的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                        的投标标价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，   日历天 内竣工。
(三)我单位保证本工程质量达到                        。

(四)我单位金额为人民币              元的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五)如果我方中标，我方将按招标文件要求递交履约保证金。

 (六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：                                

法定代表人 (签字或盖章)：                               

地址：                                             

电话：                                            

邮政编码：                                        
日期：     年    月    日

二、已标价的工程量清单

一、投标报价的编制应符合下列规定：

1、使用表格：投标报价使用的表格包括：封—3、扉页-3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（含表—12—1～表—12—5）、表—13、表—20、表—21。

2、总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）投标报价的范围

3）编制依据等。

二、投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。

三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在分部分项工程和单价措施项目清单与计价表的其他单价和合价中。

投 标 总 价
招   标   人：                                                                          
工 程 名 称：                                         
投标总价（小写）：                                    
（大写）：                                    
投   标   人：                                        （单位盖章）
法定代表人：                                          （签字或盖章）
编  制  人：                                          
编制时间：     年    月    日
扉页—3

总  说  明
工程名称：                                           第  页 共  页
	


表—01
	


建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                                           第  页 共  页

	序号
	单 项 工 程 

名 称
	金额（元）
	其     中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明

施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


  注：本表适用于建设招标控制价或投标报价的汇总。

表—02
单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                                           第  页 共  页

	序号
	单 位 工 程 名 称
	金额（元）
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明

施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


    注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                  标段：                 第  页 共  页

	序号
	汇  总  内  容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	
	

	2.2.1 
	其中：安全文明施工措施费 
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税金
	
	

	招标报价合计=1+2+3+4+5
	
	


  注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                   标段：                 第  页 共  页

	序号
	项目

编码
	项目

名称
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合 单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	 暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合     计
	
	


 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

综合单价分析表

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页
	项目

编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额

名称
	定额

单位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小      计
	
	
	
	
	

	工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	暂估

单价（元）
	暂估

合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	


注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
表—09
总价措施项目清单与计价表

工程名称:                                标段:
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算

基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整
费率
（%）
	调整后金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	通用措施项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	专业工程措施项目
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合   计
	 
	　
	　
	　


表—11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:                             标段:
	序号
	项目名称
	金额
（元）
	结算金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　


表—12

暂列金额明细表

工程名称:                               标段:

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额

（元）
	备注

	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　


表—12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:                            标段:

	序号
	材料编码
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	
	投标 
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:                            标段:

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额
（元）
	结算金额
（元）
	差额
±（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　
	　


表—12-3

计日工表

工程名称:                            标段:

	编号
	项目名称
	单位
	暂定
数量
	实际

数量
	综合单价
（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工小计
	　
	　
	　

	二
	材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	材料小计
	　
	　
	　

	三
	施工机械
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	施工机械小计
	　
	　
	　

	四、企业管理费和利润                                        
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	总     计
	　
	　
	　


表—12-4
总承包服务费计价表

工程名称:                            标段:

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算

基础
	费率（%）
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	发包人供应材料
	　
	　
	项目

价值
	　
	　

	2
	发包人发包专业工程
	　
	　
	项目

价值
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	　
	　


表—12-5
规费、税金项目计价表

工程名称:                            标段:

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
（%）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	规费
	　
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	 


表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称:                            标段:
	序号
	材料编码
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表—20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称:                            标段:
	序号
	材料编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数
（%）
	基准单价
（元）
	投标单价
（元）
	发承包人
确认单价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


   表—21
	封面格式

正(副)本

                （项目名称）
资格审查申请文件

申请单位（盖章）：                       

法定代表人（盖章）：                     

日      期：          年      月     日




一、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日

经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：               系：     (投标人单位名称)           

                                   的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：                   
日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 　　　　　　　                  (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：                 

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：                           
法定代表人(签字或盖章)：                         
身份证号码：                            
委托代理人(签字或盖章)：                
身份证号码：                            
授权日期：    年    月    日

三、无在建工程承诺书

       （招标人单位名称）        ：

我方参加你方的                 工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

拟派项目负责人                  无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，那么取消我方中标人资格，并投标保证金不予退还。
投标申请人（盖公章）：             

法定代表人（签字或盖章）：         

                                        年    月    日

四、公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
本单位同意将以上承诺事项上网公示。
投标企业（盖公章）          法定代表人签名或盖章：
                      时间：  年  月  日
五、主要施工管理人员表
	机构
	项目工程师
	姓名
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	

	
	技术负责人
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	

	
	技术负责人
	
	

	
	施工员
	
	

	
	质检员
	
	

	
	安全员
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、联合体协议书

  
（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加
         （项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.  
（某成员单位名称）为牵头单位。

2.联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接受相关资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体牵头单位代表联合体签署投标文件，联合体牵头单位的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（牵头单位名称 承担； （成员单位名称）承担。

6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式 
  份，联合体成员和招标人各执    份。

联合体牵头单位名称：（盖单位章）    
法定代表人（签字）            
联合体成员单位名称：（盖单位章）      
法定代表人:（签字）         
                                                年  月  日
第八章  资格审查标准

	序号
	审查内容
	合格条件

	1
	企业法人营业执照
	工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照（如为联合体，双方均须提供）

	2
	企业资格要求
	同时具备建筑工程施工总承包三级及以上和消防设施工程专业承包二级及以上资质施工资质（如为联合体，双方均须提供）

	3
	企业安全生产许可证
	企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（如为联合体，双方均须提供）

	4
	拟派项目负责人资质等级
	建筑工程专业二级及以上注册建造师（不含临时）（并在有效期内）。注：本工程投标人若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。如本项目投标人拟派的项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕第26号文件要求执行。

	5
	拟派项目负责人安全生产考核证
	项目负责人具备安全生产资格，并取得安全生产考核B证

	6
	投标经办人身份
	投标经办人身份证以及社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的养老保险缴费记录（ 2024年5月份至2024年7月份三个月中至少一个月）（如为退休人员，须提供退休证和用人单位聘用合同）

	7
	拟派项目负责人身份
	项目负责人身份证以及社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的养老保险缴费记录（2024年5月份至2024年7月份三个月中至少一个月）（如为退休人员，须提供退休证和用人单位聘用合同）

	8
	投标保证金
	投标保证金（银行汇票），出具的投标保证金手续的开户银行、账号必须与基本账户开户许可证或基本存款账户信息相一致。

	9
	基本帐户开户许可证或基本存款账户信息
	须提供基本帐户开户许可证或基本存款账户信息

	10
	联合体协议
	采用联合体投标的，构成联合体成员总数不超过2家，且应满足：联合体牵头人必须具备建筑工程施工总承包三级及以上。联合体各方（包括联合体牵头人及联合体成员单位）不得再单独组成联合体参与本项目投标，各方应签订联合体投标协议并明确各自承担的责任和义务，如为联合体投标，联合体各方必须指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，由联合体牵头人负责除联合体协议书外所有投标文件的盖章事宜。

	
	备注：①若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。

②上述（1）～（10）中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。


附件  ：   

《操作手册》具体详见“如东县限额交易网” 
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